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ΕΡΓΟ: «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ» 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: 
«ΤΟΜΗ Ο.Ε.» ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

                  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:            20132 / 31-08-2017 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ  47.954,56  ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.  
 

 
     Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα στις 31/08/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:00 οι πιο κάτω υπογραφόµενοι: 

     1)Ο κ. ΜΠΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ενεργώντας µε την ιδιότητά του ως ∆ήµαρχος του ∆ήµου Αλµωπίας και  

     2)Ο κ. ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ενεργώντας µε την ιδιότητα του εκπροσώπου της εταιρείας 

ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  - ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  «ΤΟΜΗ Ο.Ε.», µε αριθµό Μ.Ε.Ε.Π. 22685, µε 

έδρα την Έδεσσα, Παύλου Μελά 16, και ΑΦΜ 998719603/∆.Ο.Υ. Έδεσσας, καλούµενος εφ’ εξής «Ανάδοχος», 

έχοντας υπόψη: 

    α)Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(Προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)».  

    β)Την υπ’ αριθ. 68/2016 Τεχνική Μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από το Τ.Τ.Υ. του ∆ήµου Αλµωπίας. 

    γ)Την υπ’ αριθ. 248/19-12-2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αλµωπίας, µε την οποία 

εγκρίθηκε η µελέτη και έγινε ο καθορισµός του τρόπου διεξαγωγής του ανοικτού διαγωνισµού του έργου.  

    δ)Την υπ’ αριθ. 50/20-02-2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αλµωπίας, µε την οποία 

καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι διενεργείας δηµοπρασίας για την ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση του 

έργου.  

    ε)Την υπ’ αριθ. 7698/12-04-2017 (Α∆Α: ΨΨΞΦΩΨΩ-ΓΡΝ) ∆ιακήρυξη ανοικτής διαδικασίας, σύµφωνα µε το 

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις 

οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)». 

    στ)Την υπ’ αριθ. 109/6-06-2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αλµωπίας, µε την οποία  

εγκρίθηκε το πρακτικό του ανοικτού διαγωνισµού που διενεργήθηκε στις 4-05-2017, κηρύσσεται προσωρινός 

ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ»  η εταιρία 

ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε. – «ΤΟΜΗ Ο.Ε», µε ποσοστό έκπτωση επί τοις 

εκατό ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ (52,05%).  

    ζ)Τον από 24-07-2017 έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Αναδόχου, που προσκόµισε µε την υπ’ 

αριθ. 16478/19-07-2017 αίτησή της, µετά από την 15095/5-07-2017 πρόσκληση για την υποβολή των  

δικαιολογητικών. 

    η)Την υπ’ αριθ. 139/24-07-2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αλµωπίας, για την  

κατακύρωση του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ» στην εταιρία ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε. – «ΤΟΜΗ Ο.Ε». 

    θ)Την υπ’ αριθ. 11034/4-08-2017 Απόφαση της Περιφέρειας για τον έλεγχο νοµιµότητας της υπ’ αριθ. 139/24-

07-2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αλµωπίας. 

    ι)Το υπ’ αριθ. 18789/17-08-2017 έγγραφο του ∆ήµου µε το οποίο εκλήθη ο ανάδοχος να προσέλθει στο ∆ηµοτικό 

Κατάστηµα, για την προσκόµιση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης καθώς και για την υπογραφή της εργολαβικής 

σύµβασης και του κοινοποιήθηκε η Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αλµωπίας, συνοµολόγησαν 

τα παρακάτω: 

     Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την πιο πάνω ιδιότητά του  
 

αναθέτει 
 

 στον δεύτερο την εκτέλεση του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ». 

    Η συµβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (47.949,97 ΕΥΡΩ) µε το Φ.Π.Α. και αναλύεται 

σε: 

    ΣΥΜΒΑΣΗ : 47.954,56  ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.  

∆απάνη Εργασιών :  28.498,92 Ευρώ  

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) ποσοστού 18% : 5.129,80 Ευρώ 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) : 5.044,31 Ευρώ 
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Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (24%) : 9.281,53 Ευρώ     

    Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε το Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», το Ν.3463/2016, το 

Ν.3852/2010 και το Ν.4071/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύουν σήµερα,  τα τεύχη της υπ’ αριθ. 68/2016 

µελέτης του Τ.Τ.Υ., τις ισχύουσες  Π.Τ.Π. τις οδηγίες της επίβλεψης και µε τις τιµές της προσφοράς Αναδόχου. 

     Ο Ανάδοχος δηµοσίων έργων (διαχειριστής των αποβλήτων) θα πρέπει να διαθέτει σύµβαση συνεργασίας µε 

Συλλογικά Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ για να είναι σε θέση να εκτελούν συµβάσεις δηµοσίων 

έργων. Ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέτει στην υπηρεσία που επιβλέπει το έργο βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων 

από εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως προβλέπεται στην παρ.3 (εδαφ.β.3) του άρθρου 7 της 

ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010) ‘’Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση 

των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις’’. Επιπλέον, ο διαχειριστής των αποβλήτων θα πρέπει 

είτε να συµβάλλεται µε κατάλληλα αδειοδοτηµένους συλλέκτες-µεταφορείς είτε να διαθέτει άδεια συλλογής και 

µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, στα πλαίσια εκτέλεσης της σύµβασης.    

     Οι πληρωµές στον εργολάβο-ανάδοχο του έργου θα πραγµατοποιούνται ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών 

και σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα του.  

     Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ  από την ηµέρα υπογραφής της 

σύµβασης (παρ. 2 άρθρο 147 του Ν.4412/2016). 

      Κατά την διάρκεια του έργου και µέχρι την λήξη της συνολικής προθεσµίας πρέπει να έχουν γίνει όλες οι 

εργαστηριακές δοκιµές του έργου που προβλέπεται είτε από την Ε.Σ.Υ. είτε από τις ισχύουσες Π.Τ.Π. (άρθρο 36 

παρ. 3 του Π.∆. 609/85).  

     Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την εκκίνηση της προθεσµίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην 

επιβλέπουσα υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου υπό µορφή τετραγωνικού πίνακα 

εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 145 του Ν.4412/2016. Στο χρονοδιάγραµµα αυτό θα 

τηρούνται εκτός της συνολικής προθεσµίας και οι τυχόν από την διακήρυξη ή την Ε.Σ.Υ. προβλεπόµενες 

τµηµατικές προθεσµίες. 

     Κατά την διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του 

έργου, στο µέτρο και την έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαµβάνοντας συγχρόνως και όλα τα προβλεπόµενα από 

τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις προστατευτικά µέτρα για τους εργαζόµενους και τους διερχόµενους, άνευ 

ουδεµιάς επιπλέον αποζηµιώσεως.    

     Μετά την βεβαιούµενη περαίωση των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για 

διάστηµα δεκαπέντε (15) µηνών, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 171 του Ν.4412/2016. 

     Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να εκδίδει και να καταθέτει στην Οικονοµική 

Υπηρεσία του ∆ήµου το παραστατικό πληρωµής που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ.. 

     Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων ανάδοχος του έργου δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της 

σύµβασης, δηλώνει σαν αντίκλητό του για την παραλαβή εγγράφων της Υπηρεσίας τον ίδιο και καταθέτει την υπ’ 

αρ. 34931/22-08-2017/Ε.Τ.Α.Α.-ΤΣΜΕ∆Ε/ΓΡ. Ε∆ΕΣΣΑΣ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου 

ποσού 1.934,00ευρώ, (5%) επί του ποσού της σύµβασης (χωρίς Φ.Π.Α.). 

     Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, και ο Ανάδοχος πήρε δύο (2) αντίγραφα έχοντας 

αναλάβει την υποχρέωση το ένα εξ αυτών να το παραδώσει αυθηµερόν στην επιβλέπουσα υπηρεσία. 

 

Οι συµβαλλόµενοι 

                    

           Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     Για την ΑΝΑ∆ΟΧΟ «ΤΟΜΗ Ο.Ε.» 

                                                                                                                          Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος 

            

 

 
              ΜΠΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                             ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
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